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1.Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Jest to kolejny budynek powstajgcy w Kutnie ,w osiedlu
pomiedzy ulicami Matejki i Siemiradzkiego . Obiekt ma funkcje mieszkalng .
Dojazd i dojscie piesze zaprojektowano z ulicy Siemiradzkiego .

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany na parkingi, dojazdy, chodniki i
zielen.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia jest projekt budowlano —wykonawczy budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ,podpiwniczonego— budynek nr 1

99-300 KUTNO ul. SIEMIRADZKIEGO dziatka nr 941/40, obreb 0005 -
SRODMIESCIE dla TBS Kutno ul. Wojska Polskiego 10a.

Zgodnie z wczesniejszg koncepcjg architektoniczng w projekcie
budowlano- wykonawczym przyjeto nastepujgce zatozenia

Dostosowanie budynku do oczekiwan i zapotrzebowan przysztych lokatorow
Przystosowanie $cian zewnetrznych do wymogow normy cieplnej.
Zapewnienie jak najwiekszej liczby parkingdbw na samochody osobowe
tatwy dojazd

Podziat wykonany ze wzgledu na rodzaje prac budowlanych

Zakres i rodzaj robét budowlanych

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Roboty zelbetowe

Roboty murowe

Roboty kowalsko-$lusarskie i konstrukcje stalowe
Konstrukcje dachéw i ich pokry¢
Podtoza i posadzki

Roboty zewnetrzne

Roboty tynkarsko - oktadzinowe

Roboty malarskie

Stolarka okienna i drzwiowa

Roboty zwigzane z wykonaniem elewac;ji

VVVVVVVVVVYVYY

Budynek mieszkalny wielorodzinny

e dtugos¢ I=30,99m
® szerokos$¢ b=13,88m
® wysokos¢ h=16,80m

*  powierzchnia zabudowy 390,44 m?
*  powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 859,38 m?
* powierzchnia uzytkowa budynku 1246,38 m?
* kubatura budynku 6070 m?
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym
miedzy innymi;

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub
wiatru, pyleniem lub zabrudzeniem;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczenh wynikajgcych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp oséb zatrudnionych przy robotach
budowlanych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robét np. ogrodzen, dzwignikow, instalaciji tymczasowych, itp.

Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére
nalezg do swiadczen umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w kontrakcie na
wykonanie robot.

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1 Organizacja robét budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zakres prac to budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 , wykonanie
parkingu i drog dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci przytagczy wod-
kan, oswietlenia terenu. W czasie prowadzenia przedmiotowych robét budowlanych
teren budowy nalezy wygrodzi¢ w sposob tymczasowy uniemozliwiajgcy wstep osobom
nie zwigzanym z cyklem inwestycyjnym.

Termin realizacji -1rok. Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegétowo
uzgodniony przez Wykonawce z Inwestorem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.

Na terenie budowy inwestor zapewni:

- korzystanie ze zrodet poboru energii oraz wody,

- pomieszczenia na cele magazynowe lub plac dla ustawienia tymczasowych lekkich
(kontenerowych) magazynkow zaplecza budowy na terenie dziatki,

- dostep do wezta sanitarnego,

- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie
robot,

- dojazd $rodkdéw transportowych do zaplecza budowy przez brame wjazdowg od
strony ulicy Siemiradzkiego w czasie uzgodnionym z Inwestorem;

- catodobowy nadzér ochrony.
Prowadzenie robot w systemie podwykonawstwa, a takze przy réwnoczesnej
obecnosci kilku wykonawcédw na budowie zobowigzuje do:

- wytonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikow
robét) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

- wspoétdziatania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,

- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych swiadczenh, urzadzen
lub narzedzi,

- przestrzegania przepiséw BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy
robotach budowlanych,
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Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac budowlanych jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnagtrz obiektu w obrebie
prowadzonych roboét. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mogg sie pojawi¢ w trakcie realizacji zadania.
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w
obrebie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia interesdw oséb trzecich, na
terenie obiektu w ktérym jest realizowane zadanie inwestycyjne.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokof terenu oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych.

2) Lokalizacje Inwestycji znajdujgcej sie bezposrednio przy ulicy.

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.4. Warunki bezpieczehstwa pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczeciem
robot budowlanych, jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,bioz”).

1.4.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikow,
ogrodzenia.

Z uwagi na prowadzenie robot w obrebie istniejgcego budynku przewiduje sie zmiany
organizaciji ruchu i zajecia pasa drogowego. Zwigzane jest to z wjazdem na plac
budowy oraz budowy przytgczy infrastruktury technicznej. Na te okolicznosé muszg
powstac projekty organizacji ruchu uzgodnione z Zarzadcg drogi. Teren budowy
nalezy wydzieli¢ jako strefe niebezpieczng, z wtasciwym oznakowaniem tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, grupa robét —
45.20.00.00.

Zgodnie z § 13, p.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych mieszkaniowych
wielorodzinnych — 45.21.42.00.

1.2. Roboty inzynieryjne i budowlane — 45.22.00.00.

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali kategoria robét - 45.22.32.10.
Montaz konstrukcji metalowych kategoria robét - 45.22.31.00.
Konstrukcje z betonu zbrojonego kategoria robét - 45.22.35.00.

1.3.Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne - 45.26.00.00.
Roboty murarskie kategoria robét - 45.26.25.22.

2. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, grupa robét —
45.40.00.00.

Tynkowanie kategoria robét - 45.41.00.00
Naktadanie powierzchni kryjacych kategoria robot - 45.44.20.00
Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate kategoria robét - 45.45.00.00

1.6. Okreslenia podstawowe.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),

upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce
zamawiania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane
do wykonania robo6t powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatéw i urzadzen dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwos$ci uzytkowe umozliwiajgce
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie
cztery sposoby oznakowania wyrobdw:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyréb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami.
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Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepiséow z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegodty dotyczace poszczegdlnych grup materiatowych omowiono przy opisie robot
budowlano - instalacyjnych.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robaét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t niz
te, dla ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Na podobnych zasadach dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw o podobnych
wiasciwos$ciach i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentac;i i
specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robaot.

Dobor wiasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen zgodnie z obowigzujgcg technologig
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robo6t. Wykaz sprzetu podstawowego
przewidzianego do wykonania robét budowlanych:

- dzwig przejezdny o udzwigu 30t lub mniejsze w zaleznosci od potrzeb

- dzwig wiezowy stacjonarny o wysoko$ci unoszenia min.20m i udzwigu 6 t na
ramieniu 20 m - 1szt.

- samochody ciezarowe o fadownosci do 25t
Koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 1m?
t adowarka kotata o pojemnosci tyzki 1,5m?

- betoniarka wolno spadowa elektryczna 250 dm?,

- spawarka elektryczna 300 A,

- wycigg jednoramowy 0,5 t,

- zuraw okienny.

- Drobny sprzet reczny

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu
robét, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochdd dostawczy tad. 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy i samowytadowczy 5-25 t.

5. Wykonanie i wymagania dotyczace robét budowlanych.
5.1 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodnoé¢ robot z dokumentacija projektowg i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robé6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentac;ji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowg lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

5.2 Wykonanie i wymagania dotyczace robé6t ogélnobudowlanych i
wykonczeniowych (kod 45.20.00.00, 45.21.42.00, 45.22.00.00, 45.26.00.00,
45.40.00.00.)

5.2.1. Roboty ogdélnobudowlane o charakterze konstrukcyjnym.

Wykonane badania geologiczne wykazaty, warstwowy typ budowy geologiczne;j,
ztozone warunki hydrogeologiczne i ztozone warunki gruntowe.

W podtozu dziatki dominujg gruntu spoiste grupy B, ktére mogg stanowié
bezposrednie podtoze budowlane . Nalezy usung¢ nasypy niebudowlane z obrysu
zabudowy .

Woda gruntowa wystepuje na gitebokosciod 1,5do 5m.ppt, stabilizujgc sie
obecnie na poziomie 107 m npm. Stan napiecia hydrostatycznego oraz zwierciadta
swobodnego wody gruntowej moze wzrasta¢ w mokrych porach roku o+ 0,5 m.
Budynek nalezy wyposazyé w izolacje ciezkg oraz drenaz opaskowy .

Warunki gruntowo wodne sg ztozone i trudne ze wzgledu na stosunkowo wysoki
poziom wody gruntowej i podpiwniczenie budynku dla posadowienia bezposredniego
obiektu. W przypadku stwierdzenia braku gruntu nosnego pod fawami nalezy wykonac
podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5MPa.

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Fundamenty-;- zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na fawach
fundamentowych.

Fundamenty zelbetowe, beton B25 wodoszczelnosci W6, stal Rb500 AllIN.

tawy i stopy o wysokos$ci odpowiednio 40cm wykonane na podlewce 10cm z chudego
betonu B7,5.

tawy szerokosci 80, 100 , 120cm. Lawy zaprojektowano na poziomie -1,98m

i-1,10 m p.p.p.

Wykop w trakcie prac nalezy odwodni¢ ,stosujgc pompy i studnie drenarskie z uwagi
na mozliwo$¢ pojawienia sie wody w wykopie, jak rowniez ze wzgledu na ochrone
gruntu przed uplastycznieniem.

Sciany fundamentowe i piwnic ;-

szerokoéci 24cm z bloczka betonowego petnego B15. Zaprawa cementowo wapienna
marki Rz=12MPa. Po wykonaniu $ciany ,w czesci podziemnej nalezy jg zabezpieczyé
zgodnie z projektem , a wiec obustronnie otynkowa¢ wyprawg izolacyjng powtokowg
oraz tynkiem cementowo wapiennym od wewnatrz. Od zewngtrz dodatkowo wykonac¢
ciezkg izolacje powtokowg w systemie CERESIT /wg opisu na przekrojach i
instrukcji producenta /oraz ociepli¢ styrodurem grubosci 8cm i zabezpieczy¢ folig
kubetkowg ,a nastepnie zasypac od strony zewnetrznej i wewnetrznej réznoziarnistym
piaskiem zageszczonym do 1d=0.6.

Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego oraz odprowadzenie wody
deszczowej do kanalizaciji.

Alternatywa dla wykonania izolacji szczelnej z papy termozgrzewalnej jest izolacja z
mat bentonitowych i szczelne przejscia instalacyjne przez warstwe konstrukcyjng
podbudowy
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Podkiad konstrukcyjny pod podtogi na gruncie;- wykona¢ podkfad grubosci 20cm z
betonu B25 wodoszczelnosci W6. Zbrojenie podktadu zbrojeniem rozproszonym w
ilosci 25kg/ m? betonu.

Sciany ostonowe nosne zewnetrzne ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego o
grubosci 24cm konstrukcyjnego klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki
Rz=10Mpa w piwnicy i na parterze oraz marki 8MPa na wyzszych kondygnacjach.
Sciany docieplone styropianem grubosci 16cm wedtug technologii mokrej lekkie;.

Sciany wewnetrzne nosne ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego konstrukcyjnego
klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10Mpa na parterze oraz marki
Rz=8MPa na pietrach. W $cianach piwnic i ostatniej kondygnaciji zaprojektowano
rdzenie i stupy zelbetowe o przekroju kwadratowym 24x24cm .Beton B25 zbrojone
stalg Rb500 AllIN wg obliczen i rysunkéw konstrukcyjnych. Prety stupow zakotwic
nalezy w wiencu ponizej lub w tawach.

Szczegoty wg projektu konstrukgji .

Stropy;- zaprojektowano stropy prefabrykowane gestozebrowe typu Terriva Nova o
wysokosci 24cm. W stropach zaprojektowano zelbetowe wience i wylewki wylewane
grubosci 24cm.

Stropy zbrojone pretami ze stali Rb500 AllIN , beton B25, pokazanymi na rysunkach.
Stropy maksymalnie o rozpietosci 720cm. Stropy o rozpietosci powyzej 600cm sg
zbrojone nad podporg typowymi siatkami zbrojeniowymi.

Podciaggi i wiehce ; -zaprojektowano obwodowy wieniec okalajgcy budynek o
szeroko$ci wynikajgcej z grubosci sciany i wysokosci 28cm.Wience zbrojone 4x(112 i
stalg Rb500 AllIN .Beton B25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Fragmenty stropow i balkonéw oraz daszki zaprojektowano w technologii wylewane;j
zelbetowej. Elementy te grubosci 24 i 15cm. Beton B25 stal Rb500 AllIN.

Stropy wylewane wykonywane w szalunkach przestawnych np. PERI w systemie
betonowania ciggtego. W stropach zaprojektowano zbrojenie zgodnie z obliczeniami.

Klatki schodowe;- zaprojektowano zelbetowe wylewane klatki schodowe o grubo$ci
ptyty biegu 12cm i ptyty spocznika 15cm. Stal Rb500 AllIN, beton B25 (C20/25)

Belki i podciagi; - zelbetowe wylewane na budowie zbrojone wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Stal Rb500 AllIN, beton B25.

Stropodach;-

Do konstrukcji dachu zaprojektowano prostg wiezbe dachowg drewniang typu
krokwiowo -jetkowego. Krokwie 8x16cm w rozstawie co Srednio 80-90cm.

Drewno impregnowane Fobosem wg instrukgiji, klasy C27. Belki i stupki 12x12cm.
Dach kryty blachg ptaskg - panelami PD 510 F-S na ptycie OSB 22mm lub na
deskowaniu petnym.

Kominy;- zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych blokéw wentylacyjnych opartych
na ptytach stropowych. Pustaki wentylacyjne dostawiane stopniowo na stropach
miedzykondygnacyjnych .

Na kondygnacjach obmurowane bloczkami silka gr. 8 cm i 12 cm i otynkowane .

Nadproza; drzwiowe; prefabrykowane typu L19, okienne ; wylewane zelbetowe w
postaci wienca.
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5.2.2. Pozostate roboty ogélnobudowlane i wykonczeniowe.

Scianki dziatowe; -w piwnicy ; murowane grubosci 12cm z bloczka Silka na zaprawie
cem. wapiennej 3MPa na kondygnacjach parteru i pieter z bloczka Silka grubosci
8 i 12cm na zaprawie systemowej. W piwnicy, w scianach pomiedzy korytarzami, a
komérkami lokatorskimi wykona¢ otwory - powyzej 180cm $cianki murowacé jako
azurowe.

System wentylacji

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Lokalizacje komindéw wentylacyjnych
pokazano na rzutach .

Kominy zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych blokéw wentylacyjnych opartych
na ptytach stropowych .

Zastosowano wielokanatowe bloki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego

np. firmy LEIER.

Wymiary wewnetrzne pojedynczego kanatu 12 x 17 cm.

Wentylacje zapewniono w pomieszczeniach kuchni itazienek w lokalach
mieszkalnych w pomieszczeniach technicznych .

Kazde z wymienionych pomieszczen ma doprowadzony indywidualny przewdd
wentylacyjny zakonczony kratkg wentylacyjng o wymiarach min. 14 x14
umieszczong w $cianie lub suficie lub zestaw takich kratek .

llos¢ kanatéw dobrano w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia .

W aneksach kuchennych i kuchniach przewidziano po 2 przewody wentylacyjne
-jeden z nich moze stuzy¢ do podigczenia okapu nad kuchenkg

Izolacje wodochronne i pokrycia dachowe
Jako izolacje wodochronng zastosowano folie PE i pape termozgrzewalng
oraz izolacje powilokowe wg opisdw na rysunkach projektu .

W warstwach posadzkowych / stropy miedzykondygnacyjne / zastosowac folie PE
grubosci minimum 0,3 mm uktadang na sucho z zaktadem min. 15cm.

Sciany piwnic ponizej ternu izolowane izolacjg systemowg typu ciezkiego np .
CERESIT wg opisu na rysunkach , zgodnie z technologig producenta

Na balkonach iloggiach zastosowaé system izolacji przeciwwodnej
z elastycznej powtoki izolacyjnej np. CERESIT BT 26

Zaprojektowano dach kryty panelami z blachy powlekanej PD-510F-S gr. 0,5
mm fgczonymi na rgbek stojgcy. Pod blache zastosowaé warstwe
specjalistyczng : pape TOP VENT 02 NSK BADER zgodnie z technologig .

Jako pokrycie innych zadaszen /- zadaszenie wejscia do klatki schodowej i
zadaszenia balkonow / - zastosowac zestaw pap termozgrzewalnych o
nastepujgcych cechach :

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z wiokniny poliestrowe;j
z obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetnieniem mineralnym , strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng ,strona spodnia profilowana , zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego , produkowana wg technologii , szybki profil "SBS grubos¢ min. 5 mm
Dla stosowanych pap wymagany jest atest NRO / nierozprzestrzenianie ognia/

Izolacje cieplne

Jako izolacje termiczng przewiduje sie zastosowac:

- styropian EPS 100038 gr. 10 cm w warstwach posadzkowych parteru

- styropian kategoria FASADA o wsp.. A=0m,31 W/mk gr.16 cm jako
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ocieplenie scian zewnetrznych

- wetne mineralng gr. 15 cm na ruszcie jako ocieplenie fragmentow Scian
zewnetrznych —krytych blachg

- weine mineralng gr. 25 cm jako ocieplenie dachu

- styropian gr. 25cm EPS100038 o wsp. A=0m,31 W/mk jako ocieplenie
stropodachu/ przedsionki wejsciowe i kottownia /

Posadzki
- pomieszczenia w lokalach mieszkalnych - posadzki wykonuje nabywca
wg wilasnego wyboru , warstwy posadzkowe w stanie deweloperskim zakohczone
sg wylewka betonowg zatartg na gtadko .
Podkfad betonowy wykona¢ z betonu klasy C12/15 /B15/ gr. 6 cm

- klatki schodowe i komunikacja ogdlna— ptytki ceramiczne typu gres

- piytki ceramiczne w pomieszczeniach technicznych , komunikacji, w wézkowni,
suszarni w piwnicach
W pomieszczeniach technicznych / kottownia / i piwnicach zastosowaé wylewke
betonowag zbetonu klasy C12/15 /B15/ gr. 6 cm zbrojong siatkg stalowag
oczko 10 x10cm

balkony, loggie: gres 40x40 w kolorze jasno- szarym
zastosowac¢ warstwy spadkowe z szybko twardniejgcej masy posadzkowej np.
CERESIT CN 87

Wykonczenie scian wewnetrznych — i sufitbw na stropach masywnych
-pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze - przedpokoje - tynk gipsowy 1,5cm
ktadziony maszynowo lub tynk cementowo- wapienny kategorii lll

- pomieszczenia pomocnicze fazienki, kuchnie — tynk cementowo- wapienny
kategorii Ill

1,5cm bez malowania do indywidualnego wykonczenia

Wykonczenie scian klatek schodowych -

- tynk cementowo- wapienny- malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Stolarka wewnetrzna —

W lokalach mieszkalnych - drzwi wewnetrzne montuje nabywca wg wilasnego
wyboru , w Scianach - zgodnie z projektem  nalezy wykonaé otwory

o wymiarach 90 x 208-210 cm .

Na rysunkach projektu pokazano skrzydta drzwiowe  80/200 lewe Ilub prawe
Otwory w $cianach przystosowane do montazu drzwi z oscieznicami
regulowanymi .

Drzwi do pomieszczeh gospodarczych - przypisanych do lokali mieszkalnych —
drewniane plytowe /wg zestawienia - rysunek w projekcie /

Drzwi do pomieszczeh technicznych — stalowe /wg zestawienia-rysunek
w projekcie /

Nalezy zastosowaé drzwi zgodnie ze specyfikacjg wymaganych cech takich
jak wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej , wspoétczynnik przenikania
ciepfa , klasa ptaskosci , klasa odpornosci na wtamanie -podanych w zestawieniu

Stolarka okienna , $lusarka okienna i drzwiowa / wg zestawien /

Zastosowaé stolarke z PCV w kolorze :
- biatym od strony wewnetrznej i zewnetrznej , profile czterokomorowe
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Okna trzyszybowe, zespolone
U maxdla szyby = 0,7 W/m2K
U maxdla okna =1,1 W/m2K
Okna wyposazone w nawietrzaki higrosterowane EMM/ 1szt na 1 skrzydto
okna /
Okna dachowe PCV/ szczegdly wg zestawienia /
Wytaz dachowy PCV/ szczegoly wg zestawienia /

Drzwi wejsciowe do klatek schodowej - Slusarka aluminiowa kolor grafitowy RAL
7016 / szczegdty wg zestawienia /.

U maxdla drzwi = 1,5 W/m2K

U maxdla szyby w drzwiach =1,1 W/m2K
Nalezy zastosowa¢ okna i drzwi zgodnie ze specyfikacja wymaganych cech
takich jak wspofczynnik przenikania ciepfa , klasa odpornosci na wtamanie
rodzaj profili i oku¢ -podanych w zestawieniu

Wytaz na strych

zaprojektowano rozktadane schody strychowe otwoér iklapa o odpornosci
pozarowej EI 30 o wymiarach 86 x 130, wraz ze schodami rozkladanymi -
segmentowymi - przeciwpozarowymi

Parapety wewnetrzne — PCV w kolorze biatym
Balustrady klatek schodowych — stalowe wg rysunkéw szczegotowych
Wykonczenie $cian zewnetrznych

Sciany ocieplone styropianem system FASADA o wsp. A=0m,31 W /mk gr. 16
cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym krzemianowo -silikonowym
malowanym farbami silikonowymi w kolorach bialy, jasnoszary, piaskowy , oraz
tynkiem akrylowym barwionym w masie - kolor ciemno szary .

Na fragmentach wskazanych na rysunkach elewacji zastosowano boniowanie .
Zastosowano réwniez na cokole oraz na fragmentach elewacji tynk dekoracyjny
akrylowy z kruszywem kolor szary, a takze wykonczenie fragmentow Scian
szczytowych i scian podtuznych w pasie blachg stalowg powlekang ktadziong na
ruszcie na rgbek stojacy /wg rysunku w projekcie /

Pokrycie fragmentow elewacji wykona¢ na tatach drewnianych impregnowanych
biologicznie ,pod blachg jako ocieplenie scian stosowa¢ wetne mineralng w ptytach,
z wierzchnig warstwg utwardzona o wsp. lambda 0,037 W/mK.

Stosowaé warstwe systemowg separacyjng , paroprzepuszczalng, profile ostonowe
/wkleste i wypukte/.

Wybrane materialy odpowiadajg oznaczeniom na rysunkach elewac;ji

e COKOL - kolor ciemnoszary, NCS S 4000 -N -tynk akrylowy barwiony w
masie z kruszywem -DRYVIT AMERISTON T / efekt granitu /

o 3. Kolor ciemnoszary NCS 5500 -N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo
-silikonowy malowany farbg akrylowg - WEBER LA54-As1

e 4 A . Kolor jasno szary NCS 2000 -N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo
-silikonowy malowany farbg krzemianowo- silikonowg - WEBER LAS52-
ASo

o 5. Kolor biaty NCS S 0500-N - tynk cienkowarstwowy krzemianowo
malowany farbg krzemianowo- silikonowg - WEBER AL11-ASMo w
kolorze biatym
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e 6. Kolor piaskowy NCS 1040-Y20 R tynk cienkowarstwowy krzemianowo
malowany farbg krzemianowo- silikonowg - WEBER AL33 ASo w
kolorze piaskowym

Przy wykonywaniu ocieplenia i tynkowania tynkami cienkowarstwowymi
w szczegolnosci nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad

1. Uktadanie ptyt styropianowych rozpoczynaé od przymocowania listwy startowej,
cokotowe;j.

2. Klej naktada¢ na obrzezu ptyty styropianowej w formie ¢wieréwatka , oraz kilku
plackéw w $rodku.

3. Piyty nalezy starannie przykleja¢, tak, aby spoiny mijaty sie. Nalezy zwrécié
uwage , aby klej nie dostat sie w spoiny pomiedzy ptytami.

4. W obrebie naroznikow stosowaé zasade mijania sie ptyt ,w obrebie otworéw
ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw.

5. Po natozeniu kleju odczekaé, az klej zwigze ( 2, 3 dni) i nieréwnosci ptyt w
miejscu spoin wygtadzi¢ szlifierkg do styropianu lub papierem $ciernym.

6. Mocowanie ptyt styropianowych wzmacnia¢ kotkami z tworzywa sztucznego,
w ilosci 4 kotkéw /m2

7. Dtugosé kotkdbw mocujgcych zalezy od rodzaju podtoza .

Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia : 5 cm dla betonu, 9 cm dla bloczkéw
silikatowych.

8. Narozniki gérne i dolne otworéw nalezy wzmacnia¢ dodatkowymi pasami
siatki. Na krawedziach otwordéw i naroznikach budynku mocowac¢ narozniki
aluminiowe.

9. Klej szpachlowy/ gr. 3 mm / naktadac na powierzchnie ptyt izolacji termicznej
za pomocg pacy zgbkowanej.

10. W Swiezy klej nalezy wtapiac¢ siatke z widkna szklanego , pasy siatki muszg na
siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm.

11. Do wysokosci 2,50 m stosowac siatke podwajnie.

12. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna , siatka
zbrojgca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu ( ok. 3 dni) nalezy
wyréwnac papierem sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

13. Dobrze zwigzane i suche podtoze pomalowac ptynem gruntujgcym
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

14. Tynk nalezy nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej , grubos¢ naktadanej warstwy

15. powinna odpowiada¢ dla faktury ,baranek” 1,5 wielkos¢ maksymalnego ziarna
tynku.

16. Tynk dekoracyjny nanosi¢ zgodnie z zaleceniami i technologig producenta

Pokrycie fragmentéw scian blachg -

Fragmenty elewacji / szczyty i pas podokapowy / kryte blachg ptaskg -
panelami -z blachy powlekanej PD-510F-S gr. 0,5 mm tgczonymi na rgbek
stojacy ,w kolorze grafitowym RAL 7016

Pod blache zastosowaé warstwe specjalistyczng : pape TOP VENT 02 NSK
BADER zgodnie z technologig .

Sposob pokrycia elewacji uzgodni¢ z przedstawicielem producenta - BLACHY
PRUSZYNSKI.

Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej 0,7 mm kolorze grafitowym RAL 7016
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Pokrycie dachu

Dach kryty blachg ptaskg - panelami - na deskowaniu lub ptycie OSB grubosci 22
mm. z blachy powlekanej PD-510F-S gr. 0,5 mm fgczonymi na ragbek stojgcy. - na
deskowaniu lub ptycie OSB grubosci 22 mm.

Pod blache zastosowaé warstwe specjalistyczng : pape TOP VENT 02 NSK
BADER zgodnie z technologig .

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
— z blachy stalowej powlekanej gr.0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7016

Balustrady balkonéw
Wykonaé wg rysunkow detali.
Wysokos$¢ balustrady 110 cm - murowane gr. 12 cm z elementami petnymi

z fragmentami azurowymi - stupki i siatka stalowa

Fragmenty murowane wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na styropianie z
rysunkiem boniowania / podziat na prostokaty / wg rysunkow elewaciji /, od strony
wewnetrznej - tynk cienkowarstwowy na siatce - malowany jak po stronie
zewnetrznej

Elementy stalowe balustrad ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym

RAL 7016.
Panele dzielagce balkony

Jako przegrode balkonéw zlokalizowanych obok siebie na kondygnacji 2 pietra
i poddasza zastosowano lekkie scianki -poliweglan tréjkomorowy mleczny w
ramie z profili aluminiowych . Szczegodty wykonania i montazu ustali¢ z
producentem .

5.2.3. Wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Klasyfikacja pozarowa obiektow i zagadnienia pozarowe

Ochrona przeciwpozarowa ;

Przedmiotem projektu jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1437,60m? /

powierzchnia uzytkowa 1246,93 m2/

Wydzielone pozarowo jest pomieszczenie kotlowni gazowej/ pow.13,97 m?/

Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Wysokosé budynku
Projektowany budynek klasyfikuje sie jako budynek niski / wysokos¢
od najnizej potozonego wejscia do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu-kalenicy
nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg nie przekracza 16,80m /.

Okreslenie klasy odpornoéci pozarowej budynku
Budynek zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowej ,D”,

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”
Wszystkie elementy konstrukcji budynku / $ciany murowane , stropy zelbetowe
stropodach Zelbetowy , schody wylewane/ - spetniajg wymagania tej klasy.

e gtéwna konstrukcja nosna R30
o stropy REI 30
e Sciana zewnetrzna EI30
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e Sciany wewnetrzne wydzielajgce mieszkania EI30
e Sciany wewnetrzne wydzielajgce drogi ewakuacyjne EI15
¢ oddzielenie konstrukcji dachu od czesci mieszkalnej EI30

Wytaz na strych wykonac¢ w klasie EI 15.

Kotlownia gazowa /o mocy kotta do 100 k W/ wydzielona $cianami i stropami
oddzielenia pozarowego REI60 i zamknieta drzwiami .
Warunki dla kottowni gazowej opisano w projekcie wykonawczym .

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ w klasie odpowiadajgcej wymaganej odpornosci pozarowej
tych przegrod.

Wszystkie elementy budynku NRO.

Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpiecza¢ srodkami ogniochronnymi do
stanu NRO.

W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

o Warunki ewakuacji z budynku;-

e Zaprojektowany uktad komunikacji wewnetrznej zapewnia
prawidiowg ewakuacje z budynku- komunikacja pozioma
szerokosci minimum 120i 140 cm i 2 klatki schodowe , ktore nie
sg wydzielone pozarowo .

e Dla budynku ZL IV dlugo$¢ dojscia do wyjScia na zewnatrz
[ przy zapewnionym 1 dojsciu / nie moze przekracza¢ 60 m.
Warunek ten jest spemiony - dlugosé¢ dojscia od drzwi najdalej
potozonego mieszkania /lokal nr 16 na poddaszu - do wyjscia -
wynosi 50,0 m.

Wszystkie elementy budynku NRO.

Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpiecza¢ srodkami ogniochronnymi do
stanu NRO.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. Wydzielone pozarowo jest
pomieszczenie kottowni gazowej/ pow.13,97 m? /

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (ustalenie systemu kontroli jakosci), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlna:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan,
b) czes¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Przed przystgpieniem do danego odcinka rob6t Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie materialy do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentujgc
stosownymi dokumentami odniesienia (zgodnie z p. 2.1 specyfikacji) wraz z badaniami
materiatow, ktére takich badan wymagajg. Wszystkie pomiary i badania oraz
czestotliwo$¢ ich wykonywania powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

W trakcie badan i kontroli nalezy sprawdza¢ w szczegdlnosci:

- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa,
- jakoé¢ zastosowanych wyrobow i materiatdw,
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- jako$¢ wykonanego odcinka robot, dotyczgcg m.in. estetyki, prawidtowosci
wykonania w stosunku do wymagan norm i aprobat technicznych, rownosci
powierzchni ptaszczyzn i wymiarow ptyt (zgodnie z tolerancjg), przyczepnosci
naniesionych warstw oktadzinowych, itp.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1 Przedmiar roboét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego przedmiar robét jest to opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz

z ich szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw

ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar

robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét
lub jednostek naktadow rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnosnie przedmiaréw roboét zostaty zawarte w

Rozporzadzeniu. Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzgdzaniu przedmiaru robét

byty uwzglednione nastepujgce zasady:

- ukltad i zawartos¢ przedmiaru robét powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje
zakresu i podstawowych parametréw technicznych robdét,

- roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle
wyrdzniajgcych je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania,
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujgcych zréznicowanie
kosztow i cen ich wykonania,

- nalezy zapewnic¢ powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz
specyfikacjg techniczng, podajgcg wymagania techniczne dla robét w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru oraz wyjasniajgcymi, jakie sg zakresy
poszczegoélnych pozycji przedmiaru robot, wedtug jakich zasad obliczono ilo$¢
robét ujetych w tych pozycjach, jak bedzie sie obliczato ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét, oraz jakie bedg podstawy ptatnosci za wykonane roboty,

- nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposéb obliczania cen pozycji
przedmiaru robot,

- jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, sposob obliczenia zostanie podany indywidualnie w
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

7.2 Obmiar robé6t

Prowadzenie obmiardow jest niezbedne dla okreslonego rodzaju uméw, dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot, wechodzgcym w skfad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowo nie wymaga sie inaczej, to
objetosci bedg obliczane w m?, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

str. 21



Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét

odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

podstawowe dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczng (podstawowg z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki)
obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, kopie atestéow i innych
wymaganych swiadectw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
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9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z umowag na
wykonanie robot budowlanych, ustalone przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa nie
stanowi inaczej, roboty te nalezg do swiadczen wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych

Podstawe wykonania robét objetych specyfikacjg stanowia:

A. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:

1.Projekt budowlano — wykonawczy budynku.

3. Przedmiary robét.

4. Pozwolenie na budowe wydane przez organ administracji architektoniczno-

budowlane;.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

B. Przepisy i normy zwigzane.

Przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce na terenie kraju i stosowne przepisy bhp

oraz ochrony p.pozarowej,

C. Dokumentami odniesienia majgcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robot

oraz kryteriéw ich odbioru s3:

a) Polskie Normy (PN) obowigzujgce lub stosowane aktualnie w budownictwie,

b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktow
normatywnych (PN-EN),

c) Aprobaty techniczne (AT) materiatdw, wyrobow, systemoéw budowlanych bgdz
urzadzen dla ktoérych nie ustanowiono normy.

D. Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci

oraz jakosci materiatéw i robét budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia

legalnoéci ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

- oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

- indywidualna dokumentacja techniczna, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniona, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi
przepisami,

- certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub
deklaracje zgodnosci producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

- klasyfikacja ogniowa wyrobow,

- $wiadectwo badanh wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

- zbior warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(toml-1V), wyd. ,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych
wyd. OWEOB, W-wa 2003 —-04 .
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F. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80/2003, z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

h) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

i) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163
wraz z pézniejszymi zmianami)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

10. 1 Podstawowe normy
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja.
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — Wetna mineralna.
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wtasciwosci.
PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czes$¢ 1.
PN-EN 13967:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne
— Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne;j
czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

str. 24



PN-83/C-89091
PN-EN 14411:2013-04E

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN 12004:2008P
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

PN-70/B-10100
PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-EN-1303:1998
PN-EN 14351-1:2006

Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymato$ci na rozdzieranie.
Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki,

ocena zgodnosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia bud. Wkiadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢ 1:

Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie.
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogéine
-- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego
i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-ISO 8991:1996

PN-EN 338:2009

System oznaczenia czesci ztgczonych.
Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

W arunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEO Promocja — 2005 r.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy w OST i SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych.

Opracowata

mgr inz. arch. Grazyna Ulisiak
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