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1.Część ogólna 
 
1.1.  Nazwa zamówienia:  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany  i  wykonawczy   budowy  budynku 
mieszkalnego   wielorodzinnego  – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych.    Jest  to  kolejny  budynek  powstający  w  Kutnie   ,w  osiedlu  
pomiędzy  ulicami  Matejki  i  Siemiradzkiego .  Obiekt ma funkcję mieszkalną . 
 Dojazd  i  dojście  piesze  zaprojektowano  z   ulicy Siemiradzkiego  .   
Teren  inwestycji    zostanie  zagospodarowany  na  parkingi, dojazdy,   chodniki  i   
zieleń.    
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano –wykonawczy budowy budynku   
mieszkalnego   wielorodzinnego  ,podpiwniczonego– budynek nr 1    
99-300 KUTNO ul. SIEMIRADZKIEGO   działka  nr 941/40,  obręb 0005 -
ŚRÓDMIEŚCIE dla TBS Kutno  ul. Wojska Polskiego 10a. 
Zgodnie  z   wcześniejszą   koncepcją   architektoniczną w  projekcie 
budowlano- wykonawczym  przyjęto  następujące  założenia   :  
 

 Dostosowanie  budynku do oczekiwań i zapotrzebowań przyszłych lokatorów  
 Przystosowanie ścian zewnętrznych do wymogów normy cieplnej. 
 Zapewnienie jak największej liczby parkingów na samochody osobowe 
 Łatwy dojazd 

 
Podział wykonany ze względu na rodzaje prac budowlanych 
 

     Zakres i rodzaj robót budowlanych 
 Roboty ziemne 
 Roboty fundamentowe 
 Roboty żelbetowe 
 Roboty murowe 
 Roboty kowalsko-ślusarskie i konstrukcje stalowe 
 Konstrukcje dachów i ich pokryć 
 Podłoża i posadzki  
 Roboty zewnętrzne 
 Roboty tynkarsko - okładzinowe 
 Roboty malarskie 
 Stolarka okienna i drzwiowa 
 Roboty związane z wykonaniem elewacji 

 
        Budynek  mieszkalny   wielorodzinny  

● długość     l= 30,99m 
● szerokość b=13,88m 
● wysokość h=16,80m 

 powierzchnia zabudowy                                          390,44 m2  

 powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych            859,38 m2  

 powierzchnia użytkowa  budynku                          1246,38 m2  

 kubatura budynku                                                     6070   m3  
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym 
między innymi;  
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy; 
- ochrona fizyczna zaplecza budowy; 
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub 

wiatru, pyleniem lub zabrudzeniem; 
- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych; 
- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach 

budowlanych; 
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót np. ogrodzeń, dźwigników, instalacji tymczasowych, itp. 
 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które 
należą do świadczeń umownych, nawet, jeśli nie są wymienione w kontrakcie na 
wykonanie robót.  
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
 
Zakres prac to budowa budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  nr 1  , wykonanie 
parkingu i dróg dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci przyłączy wod-
kan, oświetlenia terenu. W czasie prowadzenia przedmiotowych robót budowlanych 
teren budowy należy wygrodzić w sposób tymczasowy uniemożliwiający wstęp osobom 
nie związanym z cyklem inwestycyjnym. 
 Termin realizacji -1rok. Czas wykonania prac budowlanych powinien być szczegółowo 
uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem  w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego. 
Na terenie budowy inwestor zapewni: 
- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody, 
- pomieszczenia na cele magazynowe lub plac dla ustawienia tymczasowych lekkich 

(kontenerowych) magazynków zaplecza budowy na terenie działki, 
- dostęp do węzła sanitarnego, 
- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie 

robót, 
- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez bramę wjazdową od 

strony ulicy Siemiradzkiego   w czasie uzgodnionym z Inwestorem; 
- całodobowy nadzór ochrony. 
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej 
obecności kilku wykonawców na budowie zobowiązuje do: 
- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników 

robót) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych, 
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń 

lub narzędzi, 
- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy 

robotach budowlanych, 
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Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz obiektu w obrębie 
prowadzonych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania. 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w 
obrębie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na 
terenie obiektu w którym jest realizowane zadanie inwestycyjne.  
 
1.4.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) Lokalizację Inwestycji znajdującej się bezpośrednio przy ulicy. 
3) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 
2003 r. poz. 2016, z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „bioz”). 
 
1.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodników, 
ogrodzenia. 
Z uwagi na prowadzenie robót w obrębie istniejącego budynku  przewiduje się zmiany 
organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego. Związane jest to z wjazdem na plac 
budowy oraz budowy przyłączy infrastruktury technicznej. Na te okoliczność muszą 
powstać projekty organizacji ruchu uzgodnione z Zarządcą drogi. Teren budowy  
należy wydzielić jako strefę niebezpieczną, z właściwym oznakowaniem tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi.  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, grupa robót – 
45.20.00.00. 
 
Zgodnie z § 13, p.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych mieszkaniowych 

wielorodzinnych – 45.21.42.00. 
1.2. Roboty inżynieryjne i budowlane – 45.22.00.00. 
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali kategoria robót - 45.22.32.10. 
Montaż konstrukcji metalowych   kategoria robót - 45.22.31.00. 
Konstrukcje z betonu zbrojonego   kategoria robót - 45.22.35.00. 
1.3.Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne - 45.26.00.00. 
Roboty murarskie     kategoria robót - 45.26.25.22. 
 
2. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, grupa robót – 

45.40.00.00. 
Tynkowanie      kategoria robót - 45.41.00.00 
Nakładanie powierzchni kryjących   kategoria robót - 45.44.20.00 
Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe kategoria robót - 45.45.00.00 
 
1.6. Określenia podstawowe.  
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), 
upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości. 
 
2.1 Właściwości wyrobów budowlanych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane 
do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo  zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się 
cztery sposoby oznakowania wyrobów: 
- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany; 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami. 
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Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robót 
budowlano - instalacyjnych. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 
właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i 
specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. Wykaz sprzętu podstawowego 
przewidzianego do wykonania robót budowlanych:  
 
- dźwig przejezdny o udźwigu 30t lub mniejsze w zależności od potrzeb 
- dźwig wieżowy stacjonarny o wysokości unoszenia min.20m i udźwigu 6 t na 

ramieniu 20 m - 1szt. 
- samochody ciężarowe o ładowności do 25t 
- Koparka podsiębierna o pojemności łyżki 1m3 

- Ładowarka kołata o pojemności łyżki 1,5m3 

- betoniarka wolno spadowa elektryczna 250 dm3, 
- spawarka elektryczna 300 A, 
- wyciąg jednoramowy 0,5 t, 
- żuraw okienny. 
- Drobny sprzęt ręczny 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Przewidziane środki transportu kołowego: 
- samochód dostawczy ład. 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy i samowyładowczy 5-25 t. 
 
5. Wykonanie i wymagania dotyczące robót budowlanych.  
 
5.1 Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
5.2 Wykonanie i wymagania dotyczące robót ogólnobudowlanych i 
wykończeniowych (kod 45.20.00.00, 45.21.42.00, 45.22.00.00, 45.26.00.00, 
45.40.00.00.)  
 
5.2.1. Roboty ogólnobudowlane o charakterze konstrukcyjnym. 
Wykonane badania geologiczne wykazały, warstwowy  typ budowy  geologicznej , 
złożone warunki  hydrogeologiczne  i złożone  warunki  gruntowe.  
W podłożu  działki  dominują gruntu spoiste  grupy B , które  mogą  stanowić  
bezpośrednie podłoże  budowlane . Należy usunąć  nasypy  niebudowlane  z obrysu 
zabudowy .  
Woda  gruntowa  występuje  na  głębokości od 1,5 do  5m .p p t ,  stabilizując  się  
obecnie  na  poziomie  107 m npm. Stan napięcia  hydrostatycznego oraz  zwierciadła  
swobodnego  wody  gruntowej może  wzrastać  w  mokrych  porach  roku  o + 0,5 m .   
Budynek  należy   wyposażyć  w  izolację  ciężką   oraz  drenaż  opaskowy  .   

 
Warunki gruntowo wodne są złożone i trudne ze względu na stosunkowo wysoki 
poziom wody gruntowej i podpiwniczenie budynku dla posadowienia bezpośredniego 
obiektu. W przypadku stwierdzenia braku gruntu nośnego pod ławami należy wykonać 
podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa. 
 
Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
Fundamenty–;- zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku na ławach 
fundamentowych.  
Fundamenty  żelbetowe, beton B25 wodoszczelności W6, stal Rb500 AIIIN. 
Ławy i stopy o wysokości odpowiednio 40cm wykonane na podlewce 10cm z chudego 
betonu B7,5. 
Ławy szerokości  80 , 100 , 120cm. Ławy zaprojektowano na  poziomie -1,98m  
 i -1,10 m p.p.p. 
Wykop w trakcie prac należy odwodnić ,stosując pompy i studnie drenarskie z uwagi 
na możliwość pojawienia się wody w wykopie, jak również ze względu na ochronę 
gruntu przed uplastycznieniem. 

 
Ściany fundamentowe i piwnic ;-  
szerokości 24cm z bloczka betonowego pełnego B15.  Zaprawa cementowo wapienna 
marki Rz=12MPa. Po wykonaniu ściany ,w części podziemnej  należy ją zabezpieczyć 
zgodnie z projektem , a więc obustronnie otynkować wyprawą izolacyjną powłokową 
oraz tynkiem cementowo wapiennym od wewnątrz. Od zewnątrz dodatkowo wykonać 
ciężką izolację  powłokową  w systemie  CERESIT     /wg  opisu  na przekrojach  i  
instrukcji producenta  /oraz ocieplić styrodurem grubości 8cm i zabezpieczyć folią 
kubełkową ,a następnie zasypać od strony zewnętrznej i wewnętrznej różnoziarnistym 
piaskiem zagęszczonym do Id=0.6. 
Projektuje  się  wykonanie drenażu opaskowego oraz odprowadzenie wody 
deszczowej do kanalizacji. 
Alternatywą dla wykonania izolacji szczelnej z papy termozgrzewalnej jest izolacja z 
mat bentonitowych i szczelne przejścia instalacyjne przez warstwę konstrukcyjną 
podbudowy 
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Podkład konstrukcyjny pod podłogi na gruncie;- wykonać podkład grubości 20cm z 
betonu B25 wodoszczelności W6. Zbrojenie podkładu zbrojeniem rozproszonym w 
ilości 25kg/ m³ betonu. 
 
Ściany osłonowe nośne zewnętrzne  ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego o 
grubości 24cm  konstrukcyjnego klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki 
Rz=10Mpa w piwnicy i na parterze oraz marki 8MPa na wyższych kondygnacjach. 
Ściany docieplone styropianem  grubości 16cm według technologii mokrej lekkiej. 
 
Ściany wewnętrzne nośne ;- zaprojektowano z bloczka silikatowego konstrukcyjnego 
klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10Mpa na parterze oraz marki 
Rz=8MPa na piętrach. W ścianach piwnic i ostatniej kondygnacji zaprojektowano 
rdzenie i  słupy żelbetowe o przekroju kwadratowym 24x24cm .Beton B25 zbrojone 
stalą Rb500 AIIIN wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych. Pręty słupów  zakotwić 
należy w wieńcu poniżej lub w ławach. 
Szczegóły  wg  projektu  konstrukcji .   

 
Stropy;- zaprojektowano stropy prefabrykowane gęstożebrowe  typu  Terriva  Nova o 
wysokości 24cm. W stropach zaprojektowano żelbetowe wieńce i wylewki wylewane 
grubości  24cm.  
Stropy zbrojone prętami ze stali Rb500 AIIIN , beton B25, pokazanymi na rysunkach. 
Stropy maksymalnie o rozpiętości 720cm. Stropy o rozpiętości powyżej 600cm są 
zbrojone nad podporą typowymi siatkami zbrojeniowymi. 
Podciągi  i wieńce ; -zaprojektowano obwodowy wieniec okalający budynek o 
szerokości wynikającej z grubości ściany  i wysokości 28cm.Wieńce zbrojone 4x�12 i 
stalą Rb500 AIIIN .Beton B25 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
Fragmenty stropów i balkonów oraz daszki zaprojektowano w technologii wylewanej 
żelbetowej. Elementy te grubości 24 i 15cm. Beton B25 stal Rb500 AIIIN. 
Stropy wylewane wykonywane w szalunkach przestawnych np. PERI w systemie 
betonowania ciągłego. W stropach zaprojektowano zbrojenie zgodnie z obliczeniami. 
 
Klatki schodowe;- zaprojektowano żelbetowe wylewane klatki schodowe o grubości 
płyty biegu 12cm i płyty spocznika 15cm. Stal Rb500 AIIIN, beton B25 (C20/25) 
 
Belki i podciągi; - żelbetowe wylewane na budowie zbrojone wg rysunków 
konstrukcyjnych. Stal Rb500 AIIIN, beton B25. 

 
Stropodach;-  
Do konstrukcji dachu   zaprojektowano prostą więźbę dachową drewnianą typu 
krokwiowo -jętkowego. Krokwie 8x16cm w rozstawie co średnio 80-90cm. 
Drewno impregnowane Fobosem wg instrukcji, klasy C27. Belki i słupki 12x12cm. 
Dach kryty  blachą płaską   -  panelami    PD 510 F-S na płycie OSB 22mm   lub na 
deskowaniu pełnym. 
 
Kominy;- zaprojektowane zostały z prefabrykowanych bloków wentylacyjnych opartych 
na płytach stropowych. Pustaki  wentylacyjne  dostawiane  stopniowo  na  stropach 
międzykondygnacyjnych . 
Na kondygnacjach  obmurowane   bloczkami  silka  gr. 8 cm  i 12 cm   i otynkowane .  
 
 
Nadproża;  drzwiowe; prefabrykowane typu L19, okienne ; wylewane żelbetowe w 
postaci wieńca. 
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5.2.2. Pozostałe roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe. 
Ścianki działowe;  -w piwnicy ; murowane grubości 12cm z bloczka  Silka na zaprawie 
cem. wapiennej  3MPa  na  kondygnacjach  parteru  i  pięter z bloczka Silka grubości  
8 i 12cm na zaprawie systemowej.  W piwnicy, w ścianach pomiędzy  korytarzami, a  
komórkami  lokatorskimi  wykonać  otwory  - powyżej  180cm ścianki  murować jako  
ażurowe.   
 
System wentylacji 
Zaprojektowano  wentylacje  grawitacyjną.   Lokalizację  kominów  wentylacyjnych  
pokazano  na  rzutach  .  
Kominy  zaprojektowane zostały z prefabrykowanych bloków wentylacyjnych opartych 
na  płytach stropowych .  
Zastosowano wielokanałowe   bloki  wentylacyjne  wykonane z  betonu lekkiego 
 np.  firmy  LEIER.  
Wymiary wewnętrzne  pojedynczego  kanału  12 x 17 cm.  
Wentylację  zapewniono  w  pomieszczeniach  kuchni  i łazienek  w  lokalach 
mieszkalnych   w pomieszczeniach technicznych .  
Każde  z  wymienionych  pomieszczeń  ma doprowadzony indywidualny   przewód   
wentylacyjny zakończony  kratką  wentylacyjną   o  wymiarach  min. 14 x14  
umieszczoną w ścianie  lub  suficie lub  zestaw  takich  kratek .   
Ilość  kanałów dobrano  w  zależności  od  funkcji pomieszczenia  .  
W  aneksach  kuchennych  i  kuchniach  przewidziano  po  2  przewody  wentylacyjne  
-jeden  z  nich  może  służyć  do  podłączenia  okapu  nad  kuchenką   .  
 
Izolacje   wodochronne    i  pokrycia  dachowe   
Jako  izolację  wodochronną   zastosowano  folię  PE  i  papę  termozgrzewalną  
oraz  izolacje  powłokowe   wg  opisów  na  rysunkach  projektu . 
 
W  warstwach  posadzkowych  / stropy  międzykondygnacyjne /  zastosować   folię PE  
grubości  minimum  0,3 mm układaną na sucho z zakładem min. 15cm.   
Ściany  piwnic  poniżej  ternu  izolowane  izolacją  systemową  typu  ciężkiego   np .  
CERESIT  wg opisu   na rysunkach  , zgodnie  z  technologią  producenta   
 
Na  balkonach  i loggiach    zastosować  system  izolacji  przeciwwodnej   
z  elastycznej  powłoki  izolacyjnej   np. CERESIT  BT 26  
 
Zaprojektowano  dach  kryty   panelami  z  blachy  powlekanej   PD-510F-S  gr.  0,5 
mm łączonymi  na  rąbek  stojący.  Pod  blachę  zastosować  warstwę    
specjalistyczną   : papę  TOP VENT 02 NSK BADER        zgodnie  z  technologią . 
 
Jako  pokrycie   innych    zadaszeń /- zadaszenie  wejścia do klatki   schodowej  i  
zadaszenia  balkonów / - zastosować  zestaw  pap  termozgrzewalnych o  
następujących  cechach  : 
- papa  termozgrzewalna   wierzchniego  krycia, na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej 
z obustronną  powłoką z masy  asfaltowej  z asfaltu   modyfikowanego  SBS  z 
wypełnieniem mineralnym , strona  wierzchnia  pokryta  jest  gruboziarnistą  posypką  
mineralną ,strona  spodnia  profilowana  , zabezpieczona  folią  z tworzywa   
sztucznego  , produkowana  wg  technologii  „ szybki  profil  ”SBS  grubość  min. 5 mm  
Dla  stosowanych   pap  wymagany  jest  atest  NRO / nierozprzestrzenianie ognia/ 

 
Izolacje  cieplne   
Jako izolację termiczną przewiduje się zastosować: 

  -   styropian    EPS 100038  gr. 10 cm  w  warstwach posadzkowych  parteru   
 -   styropian   kategoria    FASADA   o  wsp. .  λ = 0m,31   W /mk    gr. 16 cm  jako  
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     ocieplenie  ścian  zewnętrznych 
         -    wełnę   mineralną gr. 15 cm  na ruszcie  jako  ocieplenie  fragmentów   ścian  
              zewnętrznych –krytych  blachą     
         -    wełnę   mineralną gr.  25 cm   jako  ocieplenie  dachu  
         -    styropian   gr.  25 cm  EPS100038   o  wsp.  λ = 0m,31   W /mk    jako  ocieplenie  
              stropodachu/  przedsionki  wejściowe  i  kotłownia  /   

 
Posadzki 

   - pomieszczenia   w lokalach  mieszkalnych -   posadzki  wykonuje  nabywca 
      wg   własnego  wyboru , warstwy posadzkowe  w  stanie  deweloperskim  zakończone 
      są  wylewką  betonową  zatartą  na  gładko  . 
      Podkład betonowy wykonać   z betonu  klasy C12/15  / B15 /   gr.  6  cm  
   
   -    klatki schodowe i komunikacja ogólna– płytki ceramiczne typu gres 
   -  płytki   ceramiczne w pomieszczeniach technicznych , komunikacji,  w wózkowni, 
      suszarni   w  piwnicach   
      W  pomieszczeniach technicznych /   kotłownia  /  i  piwnicach  zastosować  wylewkę  
      betonową   z betonu  klasy C12/15  / B15 /   gr.  6  cm  zbrojoną  siatką   stalową 
      oczko 10 x10cm 
 
      balkony,  loggie :    gres    40 x 40    w  kolorze jasno- szarym   

zastosować  warstwy  spadkowe  z szybko twardniejącej    masy posadzkowej np.  
CERESIT  CN 87  
 
Wykończenie ścian wewnętrznych –  i  sufitów    na    stropach   masywnych   
 -pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze - przedpokoje - tynk gipsowy 1,5cm 
kładziony maszynowo  lub  tynk  cementowo-  wapienny  kategorii III 
          - pomieszczenia pomocnicze łazienki, kuchnie – tynk cementowo- wapienny 
kategorii III 
            1,5cm bez malowania do indywidualnego wykończenia  
Wykończenie ścian klatek  schodowych   – 

- tynk cementowo- wapienny- malowanie    farbami   olejnymi  i  ftalowymi     
 
Stolarka wewnętrzna – 

      W  lokalach  mieszkalnych   -   drzwi  wewnętrzne   montuje   nabywca   wg  własnego  
      wyboru ,  w  ścianach  -  zgodnie  z  projektem      należy  wykonać    otwory  
      o  wymiarach  90 x 208- 210  cm  . 
       Na  rysunkach  projektu pokazano  skrzydła   drzwiowe      80/200    lewe   lub  prawe  

Otwory   w  ścianach    przystosowane  do  montażu drzwi  z  ościeżnicami 
regulowanymi .  

       
      Drzwi do pomieszczeń gospodarczych - przypisanych do lokali mieszkalnych – 
      drewniane płytowe    /wg  zestawienia  -  rysunek  w  projekcie  /   
  
      Drzwi do pomieszczeń technicznych – stalowe  /wg  zestawienia-rysunek  
      w projekcie /    

 
      Należy  zastosować  drzwi  zgodnie  ze  specyfikacją  wymaganych  cech  takich 
      jak   współczynnik  izolacyjności  akustycznej  ,  współczynnik  przenikania  
      ciepła  ,  klasa płaskości  ,  klasa  odporności  na włamanie   -podanych  w zestawieniu   

 
Stolarka okienna  ,  ślusarka okienna   i  drzwiowa  / wg zestawień /   
 Zastosować    stolarkę  z PCV  w kolorze : 
 - białym  od strony  wewnętrznej  i  zewnętrznej  , profile  czterokomorowe               
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Okna   trzyszybowe,  zespolone  
 U  max dla  szyby = 0,7  W/m2K 
 U  max dla  okna  = 1,1 W/m2K  
 Okna  wyposażone w  nawietrzaki  higrosterowane  EMM / 1szt  na  1  skrzydło  
 okna  /    

 Okna   dachowe  PCV /  szczegóły    wg  zestawienia  / 
 Wyłaz   dachowy  PCV /  szczegóły    wg  zestawienia  / 

 
 Drzwi wejściowe do  klatek   schodowej -  ślusarka aluminiowa  kolor  grafitowy  RAL  
 7016 / szczegóły    wg  zestawienia /. 
         U  max dla  drzwi = 1,5 W/m2K 

   U  max dla  szyby  w drzwiach  = 1,1  W/m2K 
      Należy  zastosować  okna   i  drzwi  zgodnie  ze  specyfikacją  wymaganych  cech  
      takich  jak    współczynnik  przenikania ciepła , klasa  odporności  na włamanie  ,  
      rodzaj  profili i okuć   -podanych  w zestawieniu   

 
Wyłaz  na  strych  
zaprojektowano  rozkładane  schody   strychowe  otwór  i klapa  o  odporności    
pożarowej  EI  30   o   wymiarach   86 x 130 ,  wraz  ze  schodami  rozkładanymi -  
segmentowymi -  przeciwpożarowymi        

 
Parapety wewnętrzne –  PCV  w  kolorze  białym  
  
Balustrady klatek schodowych – stalowe   wg  rysunków   szczegółowych  
 
Wykończenie ścian zewnętrznych 
       
Ściany  ocieplone  styropianem system  FASADA o  wsp.  λ = 0m,31 W /m k   gr. 16 
cm  i wykończone  tynkiem   cienkowarstwowym   krzemianowo  -silikonowym  
malowanym farbami silikonowymi  w  kolorach  biały, jasnoszary, piaskowy , oraz  
tynkiem  akrylowym  barwionym  w  masie  - kolor ciemno szary  . 
 
Na  fragmentach  wskazanych  na  rysunkach  elewacji  zastosowano  boniowanie  .  
Zastosowano  również  na  cokole oraz na  fragmentach elewacji tynk  dekoracyjny   
akrylowy  z kruszywem  kolor  szary ,  a  także  wykończenie  fragmentów  ścian  
szczytowych  i  ścian  podłużnych  w  pasie  blachą  stalową  powlekaną  kładzioną  na  
ruszcie  na  rąbek  stojący  / wg  rysunku  w  projekcie  /           
Pokrycie  fragmentów   elewacji  wykonać  na  łatach   drewnianych impregnowanych 
biologicznie ,pod  blachą jako  ocieplenie  ścian  stosować  wełnę mineralną w płytach,  
z  wierzchnią  warstwą  utwardzona  o  wsp. lambda  0,037 W/mK. 
 Stosować warstwę  systemową  separacyjną  , paroprzepuszczalną,  profile  osłonowe  
/wklęsłe i wypukłe/. 
 
 Wybrane  materiały  odpowiadają oznaczeniom  na  rysunkach   elewacji   :  

 COKÓŁ  -  kolor ciemnoszary,  NCS S 4000 -N  -tynk akrylowy   barwiony  w 
masie   z  kruszywem  -DRYVIT AMERISTON T / efekt granitu / 

 3.  Kolor  ciemnoszary  NCS 5500 -N  -   tynk cienkowarstwowy   krzemianowo  
-silikonowy  malowany  farbą  akrylową  -  WEBER  LA54-As1  

 4 A . Kolor  jasno szary  NCS 2000 -N  -   tynk  cienkowarstwowy   krzemianowo  
-silikonowy  malowany  farbą  krzemianowo-  silikonową   -  WEBER  LA52- 
ASo  

 5 . Kolor  biały    NCS S 0500- N  -   tynk  cienkowarstwowy   krzemianowo  
malowany  farbą krzemianowo-  silikonową   -  WEBER  AL11-ASMo    w  
kolorze  białym    
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 6. Kolor  piaskowy    NCS 1040-Y20 R   tynk cienkowarstwowy   krzemianowo  
malowany  farbą  krzemianowo-  silikonową  -  WEBER  AL33 ASo     w  
kolorze  piaskowym    

 
 Przy  wykonywaniu  ocieplenia  i  tynkowania    tynkami    cienkowarstwowymi  
w szczególności  należy     przestrzegać  następujących  zasad   :   

 
1. Układanie płyt styropianowych rozpoczynać od przymocowania listwy startowej, 

cokołowej. 
2. Klej nakładać na obrzeżu płyty styropianowej w formie ćwierćwałka , oraz kilku 

placków  w środku. 
3. Płyty należy starannie przyklejać, tak, aby spoiny mijały się. Należy zwrócić 

uwagę , aby klej nie dostał się w spoiny pomiędzy płytami. 
4. W obrębie narożników stosować zasadę mijania się płyt ,w obrębie otworów 

płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów.  
5. Po nałożeniu kleju odczekać, aż klej zwiąże ( 2, 3 dni) i nierówności płyt w 

miejscu spoin  wygładzić szlifierką do styropianu lub papierem ściernym.  
6. Mocowanie płyt styropianowych wzmacniać kołkami z tworzywa sztucznego, 

 w ilości 4 kołków /m2  
7. Długość kołków mocujących zależy od rodzaju podłoża .  

Minimalna głębokość zakotwienia : 5 cm dla betonu, 9 cm dla   bloczków 
silikatowych. 

8. Narożniki górne i dolne otworów należy  wzmacniać dodatkowymi pasami 
siatki. Na  krawędziach otworów  i narożnikach  budynku mocować narożniki 
aluminiowe. 

9. Klej szpachlowy/ gr. 3 mm /  nakładać na powierzchnię  płyt  izolacji termicznej 
za pomocą  pacy ząbkowanej. 

10. W świeży klej  należy wtapiać siatkę z włókna szklanego , pasy siatki muszą  na 
siebie zachodzić przynajmniej 10cm.  

11. Do wysokości 2,50 m stosować siatkę podwójnie. 
12. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa , siatka 

zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu ( ok. 3 dni)  należy 
wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady  po wygładzaniu pacą.  

13. Dobrze związane  i suche podłoże pomalować płynem gruntującym 
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.  

14. Tynk należy nanosić  pacą ze stali nierdzewnej , grubość nakładanej warstwy 
15. powinna odpowiadać dla faktury „baranek” 1,5 wielkość maksymalnego ziarna 

 tynku. 
16. Tynk dekoracyjny nanosić zgodnie  z  zaleceniami   i  technologią    producenta  
 
 
 

Pokrycie    fragmentów  ścian    blachą     -  
 Fragmenty    elewacji  /  szczyty  i  pas  podokapowy  / kryte  blachą płaską   -  
panelami  - z  blachy  powlekanej   PD-510F-S  gr.  0,5 mm łączonymi  na  rąbek  
stojący ,w  kolorze  grafitowym    RAL  7016   
Pod  blachę  zastosować  warstwę  specjalistyczną  : papę  TOP VENT 02 NSK 
BADER  zgodnie  z  technologią . 
 
Sposób   pokrycia   elewacji   uzgodnić z  przedstawicielem  producenta  -  BLACHY   
PRUSZYŃSKI.   
 
Parapety zewnętrzne   – z blachy powlekanej 0,7 mm kolorze  grafitowym RAL 7016    
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Pokrycie  dachu  
 Dach kryty blachą płaską   -  panelami  - na deskowaniu lub płycie OSB grubości 22 
mm. z  blachy  powlekanej   PD-510F-S  gr.  0,5 mm łączonymi  na  rąbek  stojący. - na 
deskowaniu lub płycie OSB grubości  22  mm.  
Pod  blachę  zastosować  warstwę    specjalistyczną   : papę  TOP VENT 02 NSK 
BADER   zgodnie  z  technologią . 
 
Rynny, rury  spustowe  i  obróbki  blacharskie  
     – z blachy  stalowej  powlekanej    gr. 0,5 mm  w  kolorze  grafitowym    RAL  7016   
 
Balustrady balkonów   
Wykonać wg    rysunków  detali. 
Wysokość  balustrady  110 cm - murowane  gr. 12 cm z  elementami  pełnymi    
z fragmentami   ażurowymi -  słupki  i siatka  stalowa    .  
Fragmenty  murowane  wykończone  tynkiem  cienkowarstwowym    na  styropianie  z  
rysunkiem  boniowania  /  podział na  prostokąty  /  wg  rysunków elewacji /, od  strony  
wewnętrznej  -  tynk  cienkowarstwowy  na  siatce -  malowany  jak po  stronie  
zewnętrznej   
Elementy  stalowe  balustrad   ze  stali  malowanej  proszkowo w  kolorze  grafitowym  
RAL 7016.        
Panele  dzielące  balkony      
Jako  przegrodę balkonów  zlokalizowanych obok siebie  na  kondygnacji  2  piętra  
i poddasza   zastosowano   lekkie  ścianki  -poliwęglan  trójkomorowy  mleczny  w  
ramie  z  profili    aluminiowych .  Szczegóły wykonania  i  montażu  ustalić  z 
producentem .          
 

 
5.2.3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
      Klasyfikacja pożarowa obiektów   i  zagadnienia pożarowe 
 
      Ochrona  przeciwpożarowa ; 
 
Przedmiotem  projektu  jest  budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

 Budynek   stanowi  jedną  strefę  pożarową o  powierzchni   1437,60m2. /  
powierzchnia  użytkowa  1246,93  m2 / 
 Wydzielone  pożarowo  jest  pomieszczenie  kotłowni gazowej / pow.13,97 m2 / 
    

 Kategoria  zagrożenia  ludzi. 
Budynek  zakwalifikowano  do  kategorii zagrożenia  ludzi  ZL IV 

     Wysokość  budynku   
Projektowany   budynek  klasyfikuje się  jako  budynek  niski  / wysokość  
od najniżej  położonego  wejścia  do budynku  do  górnej  płaszczyzny  stropu-kalenicy   
nad  najwyższą   kondygnacją  użytkową  nie  przekracza  16,80m   /.   
 

   Określenie  klasy  odporności  pożarowej  budynku    
 Budynek   zakwalifikowany  do  klasy  odporności  pożarowej  „D”,  
 
Wymagana klasa  odporności  pożarowej  „D”  
Wszystkie  elementy  konstrukcji  budynku   /  ściany  murowane  , stropy żelbetowe  ,    
stropodach  żelbetowy  , schody  wylewane /   -  spełniają  wymagania  tej  klasy.  

 główna  konstrukcja  nośna                                                             R30  
 stropy                                                                                          REI 30   
 ściana zewnętrzna                                                                          EI30 
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 ściany  wewnętrzne  wydzielające  mieszkania                              EI30  
 ściany  wewnętrzne  wydzielające  drogi  ewakuacyjne                 EI15    
 oddzielenie konstrukcji  dachu  od  części mieszkalnej                  EI30  

 
Wyłaz na strych wykonać w klasie EI 15. 
 
Kotłownia  gazowa   /o  mocy   kotła   do 100 k W /   wydzielona   ścianami    i  stropami  
oddzielenia  pożarowego   REI 60  i  zamknięta drzwiami .  
Warunki dla kotłowni gazowej  opisano   w    projekcie    wykonawczym .  
 
Wszystkie  przejścia  instalacyjne  przechodzące  przez  przegrody     oddzielenia  
pożarowego  wykonać  w  klasie  odpowiadającej  wymaganej  odporności   pożarowej   
tych  przegród.  
Wszystkie elementy budynku  NRO.   
Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczać środkami ogniochronnymi  do 
stanu  NRO. 
W budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 
 

 Warunki  ewakuacji  z  budynku;- 
 Zaprojektowany  układ  komunikacji  wewnętrznej  zapewnia  

prawidłową  ewakuację  z  budynku-  komunikacja  pozioma  
szerokości  minimum  120 i 140  cm  i  2  klatki  schodowe  ,  które  nie  
są wydzielone   pożarowo  .  

 Dla   budynku    ZL IV  długość   dojścia   do  wyjścia   na  zewnątrz     
/  przy  zapewnionym  1   dojściu / nie może  przekraczać  60 m.  
Warunek  ten  jest  spełniony  -  długość   dojścia  od  drzwi  najdalej  
położonego  mieszkania /lokal  nr 16 na  poddaszu  - do  wyjścia - 
wynosi 50,0  m.  

 
Wszystkie elementy budynku  NRO.   
Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczać środkami ogniochronnymi  do 
stanu  NRO. 
W budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem. Wydzielone  pożarowo  jest  
pomieszczenie  kotłowni gazowej / pow.13,97 m2 / 
   

 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do danego odcinka robót Wykonawca powinien przedstawić 
wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując 
stosownymi dokumentami odniesienia (zgodnie z p. 2.1 specyfikacji) wraz z badaniami 
materiałów, które takich badań wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz 
częstotliwość ich wykonywania powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów, 
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- jakość wykonanego odcinka robót, dotyczącą  m.in. estetyki, prawidłowości 
wykonania w stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości 
powierzchni płaszczyzn i wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności 
naniesionych warstw okładzinowych, itp. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
7.1 Przedmiar robót. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz 
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 
lub jednostek nakładów rzeczowych. 
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót 
były uwzględnione następujące zasady: 
- układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację 

zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót, 
- roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 

wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, 
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie 
kosztów i cen ich wykonania, 

- należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 
specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość 
robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 
wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty, 

- należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji 
przedmiaru robót, 

- jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w 
uzgodnieniu z zamawiającym. 

 
 
7.2 Obmiar robót 
 
Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót  lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowo nie wymaga się inaczej, to 
objętości będą obliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą w tonach lub kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru: 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) 

obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na 
wykonanie robót budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej, roboty te należą do świadczeń wchodzących w jej zakres. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 
plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych  
Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 
A. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie: 
1.Projekt budowlano – wykonawczy budynku. 
3. Przedmiary robót.  
4. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. 
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
B.  Przepisy i normy związane. 
Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp 
oraz ochrony p.pożarowej, 
C.  Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót 
oraz kryteriów ich odbioru są: 
a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 
b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów 

normatywnych (PN-EN), 
c) Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź 

urządzeń dla których nie ustanowiono normy. 
D. Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości 
oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia 
legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
- indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami, 

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub 
deklaracje zgodności producenta, 

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 
- klasyfikacja ogniowa wyrobów, 
- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 
- zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tomI-IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych  
wyd. OWEOB, W-wa 2003 –04 r. 
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F. Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 
 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami) 
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80/2003, z późniejszymi zmianami) 
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
e) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
h) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
i) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 

wraz z późniejszymi zmianami) 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, 
z późniejszymi zmianami) 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

 
10. 1  Podstawowe  normy   

PN-EN 13163:2009   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  

PN-EN 12089:2000  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy zginaniu. 

PN-EN 13162:2009                 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW)  

                                                 produkowane fabrycznie Specyfikacja.  

PN-B-23100:1975  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – Wełna mineralna. 

PN-EN 14967:2007   Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji  

                                                przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości. 

PN-69/B-10260                   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13969:2006/A1:2007    Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

                                                  łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych –  

                                                  Definicje i właściwości.  

PN-EN 1850-1:2002    Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 1.  

PN-EN 13967:2006/A1:2007      Elastyczne wyroby wodochronne  

                                                 – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie  

                                                  z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej  

                                                  części podziemnych – Definicje i właściwości.  

PN-90/B-04615            Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
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PN-83/C-89091                Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 
PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, 
                                                ocena zgodności i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie  
                                                płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni  
                                                płytek szkliwionych. 
PN-EN 12004:2008P Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw  
                                                 na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-70/B-10100                       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-EN-1303:1998  Okucia bud. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:  

                                                Okna i drzwi  zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej  

                                                i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania. 

 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie. 
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne 
                                             -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 844-3:2002            Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001    Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego  
                                                 i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-ISO 8991:1996                 System oznaczenia części złączonych. 
PN-EN 338:2009                 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEO Promocja – 2005 r. 
Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy w OST i SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  
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